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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______________________

г. Курск







«___» ___________ 2014 г.

Муниципальный заказчик – Администрация Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области, в лице Главы Администрации И.Н.Кособродовой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Монтажсервис», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице, Генерального директора Д.И. Дмитриева, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Настоящий Контракт заключается в соответствии с решением единой комиссии по осуществлению закупок от 7 июля 2014 года протокол № 2 подведения итогов открытого аукциона № 0144300019614000003.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет работы по текущему ремонту объектов водоснабжения муниципальной собственности – водозаборной скважины в с. Чермошное и водопроводных сетей в д. Вышний Дубовец (далее - Работы), в соответствии со сметной документацией (Приложение №1 к настоящему Контракту), требованиями, установленными Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ и показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ потребностям Заказчика (Приложение №2 к настоящему Контракту), которые являются его неотъемлемой частью. 

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет 860225 (восемьсот шестьдесят тысяч двести двадцать пять) руб. 26 коп., является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.2. Оплата Работ указанных в п.1.2. Контракта производится Заказчиком за счет средств бюджета муниципального образования.

2.3. Цена Контракта сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Порядок платежа

3.1. Оплата по Контракту осуществляется в течение 20 (Двадцати) банковских дней после подписания акта приёма выполненных Работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), в пределах цены Контракта.

Авансирование не предусмотрено.

Форма оплаты – безналичный расчёт. 

3.2. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются ему Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания акта приёма выполненных Работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3).

4. Срок исполнения обязательств

4.1. Подрядчик обязан выполнить Работы, предусмотренные в п. 1.2. Контракта в течение 25 (Двадцати пяти) дней с момента заключения Контракта.

4.2. Контракт прекращает своё действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и подписания акта приема выполненных Работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), но не позднее 31 декабря 2014 года.

5. Обязанности Сторон

5.1. Подрядчик:

5.1.1. Осуществляет Работы в соответствии со сметной документацией, указанной в п.1.2. с надлежащим качеством.

5.1.2. Безвозмездно исправляет по письменному требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ указанных в п.1.2. Подрядчик допустил отступление от условий Контракта и сметной документации, ухудшающее качество Работ.

5.1.3. Выполняет Работы, указанные в п. 5.1.1. в срок, установленный п. 4.1. настоящего Контракта, а Работы указанные в п. 5.1.2. в срок согласованный с Заказчиком.

5.1.4. Обеспечивает выполнение всех необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

5.1.5. При осуществлении Работ соблюдает требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности.

5.1.6. Обеспечивает соответствие материалов, конструкций, изделий, используемых при выполнении Работ, государственным стандартам и техническим условиям их производителя. 

Предоставляет сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, при выполнении Работ использует новые материалы с действующим сроком годности, конструкции и изделия (ранее не находившиеся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не находящиеся в залоге, под арестом или иным обременением.
5.1.7. Гарантирует Заказчику достижение указанных в сметной документации показателей и предоставляет срок гарантии качества Работ продолжительностью 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта приема выполненных Работ. 

5.1.8. Несет все расходы, связанные с производством Работ, указанных в п.1.2., в том числе: приобретение материалов и оборудования, монтажные и демонтажные работы, испытания и наладку смонтированного оборудования, технический инструктаж персонала Заказчика работе на установленном оборудовании, иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта.

5.2. Заказчик:

5.2.1. Осуществляет приемку выполненных работ.

5.2.2. Обеспечивает своевременную оплату Работ указанных в п.1.2. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.2.3. Осуществляет контроль за ходом Работ, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ, согласно СНиП на производство и приема этих Работ.

6. Порядок сдачи-приема выполненных Работ

6.1. Подрядчик, после выполнения всего объема Работ указанных в п.1.2., предоставляет Заказчику, в течение двух рабочих дней, два экземпляра подписанного акта приема выполненных Работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), Заказчик направляет Подрядчику подписанный акт приема или мотивированный отказ.

При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат Работ указанных в п.1.2. или иных недостатков в Работе, Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику с указанием сроков их исправления.

6.2. Подрядчик производит необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Договора указанной в п.2.1.

6.3. Заказчик, обнаруживший после приема выполненных Работ отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приема (скрытые недостатки), в том числе, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан письменно известить об этом Подрядчика и установить срок их устранения, а Подрядчик обязан устранить их без дополнительной оплаты.

6.4. Заказчик вправе для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию и привлечь в установленном действующим законодательством порядке экспертов.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, в размере 2,5% от стоимости контракта, т.е. 21505 (двадцать одна тысяча пятьсот пять) руб. 63 коп.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, в размере 10% от стоимости контракта, т.е. 86022 (восемьдесят шесть тысяч двадцать два) руб. 53 коп.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Оплата пени и штрафа по настоящему Контракту не освобождает сторону от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего  Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор  передается на рассмотрение Арбитражного суда Курской области.

9. Обстоятельства действия непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий, а именно: землетрясение, наводнение, ураган, смерч, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, изменения существующего законодательства.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения настоящего Контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта
10. Изменение, расторжение контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения, предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом;

10.2. Сокращение объема работы при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

10.3. Принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работы.

10.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

10.5. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.9. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.13. Подрядчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другой Стороне контракта возмещаются только фактически понесенный ущерб, непосредственно обусловленный обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11. Прочие условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

11.2. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

	Муниципальный заказчик

Администрация Чермошнянского сельсовета Медвенского района
307050, Курская область, Медвенский район, д.Нижний Дубовец 

ИНН   4615002391 КПП   461501001

ОГРН   1024600735940

р/сч   40302810838073000114 в Отделение Курск г.Курск

БИК   043807001 ОКТМО  38624456

л/с 05443027290
Глава администрации

______________________И.Н. Кособродова
                                  подпись                                      

М.П.
	Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажсервис»
307030, Курская область, Медвенский р-н, ул. Чепцова, д.16-а
ИНН   4615006565 КПП   461501001
ОГРН 1094619000365
Курское ОСБ № 8596

 р/сч 40702810533000000148
кор.сч. 30101810300000000606 

 БИК 043807606
Генеральный директор
__________________________Д.И. Дмитриев
                                подпись                                      

М.П.
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Приложение №2

 к Контракту № ____ от ________________

Показатели качества, технические характеристики товаров, работ

При исполнении контракта подрядчик обязуется использовать товары и материалы, указанные им в заявке на участие в аукционе, в соответствии с требованиями к выполнению работ по текущему ремонту объектов водоснабжения муниципальной собственности – водозаборной скважины в с. Чермошное и водопроводных сетей в д. Вышний Дубовец Медвенского района Курской области, а именно:

	№ п/п
	Наименование товаров, используемых при выполнении работ, 
	Конкретные показатели и характеристики товаров 
	Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Песок природный
	для строительных: работ средний

	производитель – ЗАО ПП «ГИДРОМЕХСТРОЙ»                305029, Россия, г. Курск

	2
	Толь


	с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

	производитель – ОАО «ЖЗКИМ» Житомирский завод кровельных и изоляционных материалов Украина г. Житомир 

	3
	Труба
	ПЭ 80 SDR 17.6 диаметром 110х6.3 «питьевая» ГОСТ 18599-2001
	Производитель – ОАО «Орелсибгазаппарат»                302008, Россия, г. Орел

	4
	Муфты
	полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм

	Производитель - Georg Fischer 
Швейцария, г. Шаффхаузен

	5
	Глина
	Бентонитовая марки ПБМГ
	производитель – ООО «Компания БЕНТОНИТ»                125009, Россия, г. Москва

	6
	Полимер
	для стабилизации буровых скважин "ФИЛЬТР ЧЕК"

	производитель – ООО «Компания БЕНТОНИТ»                125009, Россия, г. Москва

	7
	Полимер 
	для стабилизации буровых скважин "ИЗ МАД"

	производитель – ООО «Компания БЕНТОНИТ»                125009, Россия, г. Москва

	8
	Поковки
	из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

	производитель - Россия

	9
	Резина
	 листовая вулканизованная цветная

	Производитель - Ярославский завод резиновых технических изделий  
150003, Россия, 

 г. Ярославль

	10
	Прокладки резиновые
	 (пластина техническая прессованная)

	Производитель - Ярославский завод резиновых технических изделий  
150003, Россия, 

 г. Ярославль

	11
	Пластина 
	резиновая рулонная вулканизированная

	Производитель - Ярославский завод резиновых технических изделий  
150003, Россия, 

 г. Ярославль

	12
	Смазка
	солидол жировой марки "Ж"

	производитель – ООО «Мисма-Рос»
Россия, г. Миасс 

	13
	Битумы
	нефтяные строительные марки БН-90/10

	Производитель - ООО ПКФ «Нижегородхимпродукт» Россия, г. Нижний Новгород

	14
	Каболка

	Каболка

	производитель - ЗАО «Несвиж-лен» г.п. Городея
Несвижский р-н, Минская обл., 22261

	15
	Очес
	льняной

	Производитель - ЗАО «Несвиж-лен» г.п. Городея
Несвижский р-н, Минская обл., 22261

	16
	Электроды 
	УОНИ13/45
диаметром 4 мм Э42


	производитель - ООО «Сычевский электродный завод»
Россия,

Смоленская область, 

г. Сычевка



	17
	Доски
	обрезные хвойных пород длиной 3,75 м, шириной 150 мм, толщиной 40 мм, III сорта

	Производитель - ООО «Лесоптторг» 
129110,  РФ, 
Москва

	18
	Бруски
	обрезные хвойных пород длиной 6,5 м, шириной 75 мм, толщиной 40 мм, III сорта

	Производитель - ООО «Лесоптторг» 
129110,  РФ, 
Москва

	19
	Щиты
	из досок толщиной 40 мм

	Производитель - ООО «Лесоптторг» 
129110,  РФ, 
Москва

	21
	Известь
	строительная негашеная хлорная, марки А

	ООО «Химтрейд»
620137, Россия, 

 г. Екатеринбург

	22
	Известь
	строительная негашеная комовая, сорт I

	производитель - ЗАО «Эльдако»
397965, Россия,

Воронежская область, 

Лискинский район, 

с. Селявное



	23
	Кислород 
	технический газообразный

	производитель – ИП Росляков Н.А. 
Россия, г. Курск, 

п. Ворошнево, Промбаза



	24
	Ацетилен
	газообразный технический

	производитель – ИП Росляков Н.А. 
Россия, г. Курск, 

п. Ворошнево, Промбаза



	25
	Пропан
	бутан, смесь техническая
	производитель – ИП Росляков Н.А. 
Россия, г. Курск, 

п. Ворошнево, Промбаза

	26
	Трубы
	стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марки БСт2пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм

	производитель – ОАО «Таганрогский металлургический завод» 347928, Россия, г. Таганрог

	27
	Фасонные стальные сварные части
	диаметр 108 мм
	Производитель – ООО «Фитинг»
141400, Россия, Московская область, г.Химки

	28
	Раствор
	готовый кладочный цементный марки 100
	производитель – ОАО «ЖБИ»
305007, Россия, г. Курск

	29
	Раствор
	готовый кладочный цементный марки 50
	производитель – ОАО «ЖБИ»
305007, Россия, г. Курск

	30
	Раствор
	асбоцементный
	производитель – ООО «КСМиР»
305018, Россия, г.Курск

	31
	Бетон
	тяжелый, класс В7,5 (М100)
	производитель – ОАО «ЖБИ»
305007, Россия, г. Курск

	32
	Плиты
	железобетонные покрытий, перекрытий и днищ

	производитель – ОАО «ЖБИ»
305007, Россия, г. Курск

	33
	Кольца
	для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м
	производитель – ОАО «ЖБИ»
305007, Россия, г. Курск

	34
	Кольца
	для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м
	производитель – ОАО «ЖБИ»
305007, Россия, г. Курск

	35
	Щебень
	из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	производитель – ООО «Калининский щебеночный завод»                                  Россия, Волгоградская область, Фроловский район,                         х. Шуруповский

	36
	Гвозди 
	строительные
	производитель - Компания «Машкрепеж»
121351, г. Москва 

	37
	Горячекатаная арматурная сталь
	класс А-I, А-II, А-III
	производитель - ООО «Липецк-металлопрокат»
398002, Россия,

Липецкая область, 

г. Липецк



	38
	Люки 
	чугунные легкие
	производитель – ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ» 
Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск

	39
	Болты
	с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	производитель – ООО ПКФ «УКД-Партнер»                                  Россия, г. Екатеринбург

	40
	Болты
	с гайками и шайбами строительные
	производитель – ООО ПКФ «УКД-Партнер»                                  Россия, г. Екатеринбург

	41
	Болты
	с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм
	производитель – ООО ПКФ «УКД-Партнер»                                  Россия, г. Екатеринбург

	42
	Болты
	с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм
	производитель – ООО ПКФ «УКД-Партнер»                                  Россия, г. Екатеринбург

	43
	Задвижки
	параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм

	производитель – ОАО «Литейно-механический завод»
606653, Россия, Нижегородская область, 

г. Семенов

	44
	Задвижки
	параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм

	производитель – ОАО «Литейно-механический завод»
606653, Россия, Нижегородская область, 

г. Семенов

	45
	Кран
	трехходовой сальниковый фланцевый 11ч18бк для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кг/ссм2) диаметром 25 мм
	производитель – ЗАО «Саратовский арматурный завод» 
410017, Россия, г. Саратов

	46
	Затвор
	дисковый поворотный (корпус- чугун, затвор – хромированный чугун) давлением 1,6 МПА (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	производитель – ЗАО «Саратовский арматурный завод» 
410017, Россия, г. Саратов

	47
	Гидранты
	пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 1750 мм ГОСТ 8220-85 
	Производитель – ОАО «Завод Водоприбор»,
Россия, г.Москва

	48
	Тройник
	фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 100х100 мм
	ОАО «Чугунолитейный завод БК МЗ»
Воронежская область, г.Борисоглебск

	49
	Переход
	фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 100х50 мм
	ОАО «Чугунолитейный завод БК МЗ»
Воронежская область, г.Борисоглебск

	50
	Проволока
	сварочная легированная диаметром 2 мм
	производитель – ОАО «Северсталь-Метиз» 
Россия, Вологодская область, г.Череповец

	51
	Керосин
	для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	Производитель - ООО «БашНефтеХим»
 г. Стерлитамак

	52
	Краски
	масляные земляные марки МА-0115 мумия
	производитель – ЗАО «АВС Фарбен»                                  396689, Россия,
Воронежская область, Ольховатский район, с. Бугаевка

	53
	Эмаль
	ХВ-124 защитная, зеленая

	производитель – ЗАО «АВС Фарбен»                                  396689, Россия,
Воронежская область, Ольховатский район, с. Бугаевка

	54
	Краски
	масляные и алкидные белила густотертые литопонные: МА-021

	производитель – ЗАО «АВС Фарбен»                                  396689, Россия,
Воронежская область, Ольховатский район, с. Бугаевка

	55
	Олифа
	комбинированная, марки: К-3

	Производитель - ОАО «Челябинский лакокрасочный завод» 454106, Россия, Челябинск

	56
	Лаки канифольные
	 марки КФ-965

	Производитель - ОАО «Челябинский лакокрасочный завод» 454106, Россия, Челябинск

	57
	Насос
	с электродвигателем марки PEDROLLO 4SR8/23
	производитель - PEDROLLO Италия

	58
	Шпагат
	бумажный

	производитель - ЗАО «Несвиж-лен» г.п. Городея
Несвижский р-н, Минская обл., 22261

	59
	Лента липкая
	изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 30 мм, толщиной 0,19 мм

	Производитель – ООО «БИАКСПЛЕН»
446201, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск

	60
	Масло
	турбинное

	производитель – ООО ПКФ «Нижегородхимпродукт» Россия, г. Нижний Новгород

	61
	Бирки
	маркировочные
	Производитель – ЗАО «Михневский ЗЭИ»
142840 Московская область, Ступинский район, п. Михнево

	62
	Наконечники
	кабельные для электротехнических установок

	Производитель – Группа компаний ИЕК
Россия, 142143, Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское

	63
	Перемычки гибкие
	тип ПГС-50

	Производитель – Группа компаний ИЕК
Россия, 142143, Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское

	64
	Манометры
	общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100

	Производитель -  ОАО»Манотомь»
Россия, Томская область, г.Томск

	65
	Гипсовые вяжущие
	марка: Г3

	производитель – Россия

	66
	Припои
	оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61
	Производитель - ЗАО "Завод припоев"
Россия,  г.Новосибирск

	67
	Наконечники
	кабельные: медные соединительные

	Производитель - ЗАО "Термофит"
Россия,  г.Санкт-Петербург

	68
	Сжимы
	ответвительные

	Производитель - ЗАО "Термофит"
Россия,  г.Санкт-Петербург

	69
	Колпачки
	Колпачки изолирующие

	Производитель - ЗАО "Термофит"
Россия,  г.Санкт-Петербург

	70
	Втулки
	В54

	Производитель - ЗАО "Термофит"
Россия,  г.Санкт-Петербург

	71
	Гильза
	кабельная медная ГМ 70

	Производитель - ЗАО "Термофит"
Россия,  г.Санкт-Петербург

	72
	Кабель
	силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2

	Производитель – ООО «Дмитров-Кабель» 
141800, Россия, Московская область, г. Дмитров

	73
	Тальк
	молотый, сорт I

	Производитель - ОАО "Шабровский тальковый комбинат"
620904, Россия, г.Екатеринбург


- земляные работы и работы по устройству оснований при текущем ремонте трубопроводов и сооружений водоснабжения  должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- монтаж трубопроводов, сборного ж/бетона, установка водоразборной колонки, испытания трубопроводов, промывка с дезинфекцией трубопроводов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме Б СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» п.6.2.1.
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